

Butowo, dnia 14.12.2017r

Postępowanie znak: **ASP/4/2017**

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zasady konkretyzacji określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na dostawę zestawu ciężarowego z przyczepą w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R

Zamawiający działając na podstawie §VII ust. 4-8 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje modyfikacji treści ZO na dostawę zestawu ciężarowego z przyczepą w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R w następującym zakresie:

Zapytanie 1

Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem, czy możliwe są następujące zmiany w Umowie (**zmiany wprowadzono kolorem czerwonym**) :

- 1) §7 ust.1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „*W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w razie opóźnienia w wymianie w tym okresie na Zestaw i/lub wyposażenia wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany samochodu na wolny od wad, nie więcej niż 2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy.*”
- 2) § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie :*Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.*
- 3) § 7 ust. 5 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie : „*Należności z tytułu kar umownych Zamawiający nie ma prawa potrącić z wierzytelności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę*”.
- 4) § 7 ust. 5 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie :
„Wykonawca nie wyraża zgody na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy”

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że

ad. 1) **w §7 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:** „*W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w razie opóźnienia w wymianie w tym okresie na Zestaw i/lub wyposażenia wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany samochodu na wolny od wad, nie więcej niż 2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy*”.

Ad. 2) **w §7 ust.5 otrzymuje brzmienie:** „*Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub innych zobowiązań wynikających z Umowy*”

Ad.3) **w §7 ust. 5 dodaje się pkt 1) o następującym brzmieniu:** „*Należności z tytułu kar umownych Zamawiający nie ma prawa potrącić z wierzytelności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę*”

Ad.4) w świetle odpowiedzi ad.3 przedmiotowy zapis jest bezcelowy zatem nie zostaje wprowadzony do umowy.

W związku z powyższym ulegają zmianie następujące zapisy Zapytania Ofertowego:

1. **w §VI ust. 9 pkt 1) ZO otrzymuje brzmienie:** „ Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn PPHU ASIA Dorota Trzczińska ul. Malczewskiego 15, 14-200 Ława, Oferta w postępowaniu ASP/4/2017 na: „Dostawę

zestawu ciężarowego z przyczepą w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **20.12.2017r.” godz.10.00**

2. **w §VIII ust. 1 ZO otrzymuje brzmienie:** „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego PPHU ASIA Dorota Trzcńska ul. Malczewskiego 15, 14-200 Łława, lub adres e-mail: office@asiapack.pl. w terminie do dnia **20.12.2017r. godz.10.00**”

Inne zapisy ZO pozostają bez zmian.

Z poważaniem
/-/ Stanisław Trzcński